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DESCRIZIONE IMPORTO (€)
1 |Opere soggette aribasso 302.250,00
2 | Costo della manodopera (personale) 162.750,00
3 | Oneri per lasicurezza e costi aziendali 23.250,00
Totale lavori 488.250,00
Somme a disposizione dell’ amministrazione
3 | Spese tecniche (lva, Cassa, ecc. comprese) 48.547,20
4 |Imprevisti 23.250,00
5 [Spese pubblicita e pubblicazioni 2.800,00
6 |lvasui lavori 107.415,00
7 |Attivitaamminigtrative relaive a finanziamento 15.117,00
8 | Spese per attivita - compenso ad RUP 3.906,00
Totale somme a disposizione 201.035,4
| Importo totale del progetto 689.285,20 |
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Opere elettriche ed edili

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO — Definizione tecnica ed economica

Art. 1 - Oggetto dell’ appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per
realizzare parte a corpo e parte a misura. Realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie (nuovi impianti illuminotecnici compres lavori relativi ai
sottoservizi del Comune di Gargnano e frazioni: Navazzo, Bogliaco, Villa, Zuino, Villavetro,
Fornico e Costa).

2. Sono compres nell’ appalto del Comune di Gargnano tuitti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il solo lavoro elettrico ed edile, completamente compiuto e secondo
le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’ appalto, con le caratteristiche tecniche,
gualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi alegati, con riguardo anche
a particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. Sono comprese nell’ appalto tutte le opere murarie e stradali, facenti parte del
progetto depositato presso la Stazione Appaltante.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’ arte e |’ appaltatore
deve conformars ala massima diligenza nell’ adempimento del propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’ appalto

1. L’importo dei lavori posti abase di gara € definito come segue:

Euro + 22% IVA
1. Importo esecuzione lavori elettrici ed edili 465.000,00 102.300,00
2. Importo lavori (base d asta-soggetti a ribasso) 302.250,00 66.495,00
3. Costo dellamanodopera (personale) non soggetti aribasso | 162.750,00 35.805,00
4. Oneri per la sicurezza e costi aziendali (non soggetti a| 23.250,00 5.115,00
ribasso)

2. L’importo contrattuale complessivo del lavori compresi nell’ appalto ammonta alla somma di
€ 488.250,00 (quattr ocentottantottomiladuecentocinquanta/00), come risulta dalla stima di
progetto e nel riportato art. 2 comma 1.

3. L’importo di cui a precedente comma comprende gli oneri della sicurezza e costi aziendai di
cu adlat. 131 comma 3 dd D.gs 163/2006 simati in € 23.250,00
(ventitremiladuecentocinquanta/00), somma che non € soggetta a ribasso d'asta nonché
importo di € 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00), per i lavori soggetti a ribasso
d asta



Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto é stipulato “a corpo”.

2. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’ offerta complessivain sede di gara, resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti per tali lavori
alcuna successiva verificazione sullamisura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. | prezzi unitari offerti dall’ aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e I'importo

complessivo dell’ opera, anche se determinato attraverso |’ applicazione del predetti prezzi unitari
ale quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; alo stesso modo non hanno efficacia
negoziae le quantita indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuai e nellalista, ancorché
rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione Appaltante e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
quantitative e qualitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti in economia negli atti
progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i
prezzi contrattuali e sono daintendersi come |’ elenco dei prezzi unitari.
Per |a parte di lavoro di cui dl’art. 2, comma 1, punto 1, prevista a corpo negli atti progettuali e
nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’ aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e |'importo complessivo dell’ offerta, anche se determinato attraverso I’ applicazione del
predetti prezzi unitari ale quantita, resta fisso e invariabile, ai sens del comma 2, primo periodo;
dlo stesso modo non hanno acuna efficacia negozide le quantita indicate dalla Stazione
appatante nel computo metrico e nel computo metrico estimativo e nella «lista», ancorché
rettificata o integrata in sede di presentazione dell’offerta dal concorrente, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita
delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’ offerta
sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i
lavori di cui dl’art. 2, comma 1, punto 2, previsto a misura negli atti progettuali e nella «lista», i
prezzi unitari offerti dall’ aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono
daintenders atutti gli effetti come «elenco del prezzi unitari».

4. | prezzi unitari offerti dall’ aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione a lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per 1a definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate a sens dell’art. 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano inequivocabilmente
estranee al lavori a corpo gia previsti.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui a presente articolo s riferiscono a lavori posti a base di
garadi cui dl'art. 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e costi aziendali e
lasalute ndl cantiere di cui al'art. 2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo negoziale.

Art. 4 - Opere prevalenti (impianto elettrico - illuminotecnico)

Importo a base d' appalto:
€ 313.151,95 + IVA22% di cui a corpo: € 3.151,32 + IVA22% e amisura: € 310.000,63 + 1VA22%
Categoria: OS 30 (Impianti elettrici)

Ai =oli fini del subappalto, oltre alle opere sopraccitate non assunte da mandanti, sono interamente
subappaltabili le seguenti ulteriori lavorazioni:

Opere da imprenditore edile

Importo a base d’ appalto:

€ 151.848,05 +IVA22% di cui acorpo: € 11.330,62 +1VA22% e amisura: € 140.517,43 +1VA22%
Categoriac OG 1 (Opere edili)



Art. 5 —Disciplina contrattuale

1. Incaso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente ale finalita per
le quai il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente a criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di
invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi ale disposizioni legidative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni atra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1368
commale 1369 del c.c..

4. Per chiarezza s elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Igs 12 aprile 2006 n.136, D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (nelle parti non abrogate dal D.P.R.
207/2010) e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabili nell’ ordinamento provinciale;

- D.lgsn. 81 del 2008.

5. L’ appaltatore a pena nullita del presente contratto assumere gli obblighi di tracciabilita dei fluss
finanziari di cui al’art. 3 dellalegge 13 agosto 2010 n.136 e sm.i..

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’ appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciae;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo (aggiornato);
c) lisadelle lavorazioni e forniture previste per |’ esecuzione dell’ appalto;
d) relazioni tecniche;
e) il cronoprogrammadi cui al’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti |’ appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ appatatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le

norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene ala sua perfetta

esecuzione; |’ appatatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni atra circostanza che interess i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono

I’'immediata esecuzione dei lavori.

2. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata,

I’ appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello
degli impianti e dellaloro integrale attuabilita;

- di aver veificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e del
particolari costruttivi posti a base d’ appalto, anche ala luce degli accertamenti effettuati in
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e
geotecniche, alatipologiadi intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli
adeguamenti che s dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali,
anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione ala propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di



cantiere e a risultato dei propri accertamenti, nell’ assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che ci0 possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compens o particolari indennita.

Art. 8 - Fallimento dell’ appaltatore

1.

2.

In caso di falimento dell’ appaltatore la Stazione Appdtante s avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli art. 336 e
338 del codice dei contratti.

Qualora I’ esecutore sia un’ associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria
o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del
codice del contratti.

Art. 9 - Rappresentante dell’ appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

2.

L’ appaltatore deve eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto nel luogo ove ha sede
I’ ufficio della direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali.

Qualora |’ appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sens e nei modi di cui al’at. 3 del D.M. 145/00 le generaita delle persone
autorizzate a riscuotere o ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per
effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltata.

L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personde del’appatatore per indiscipling, incapacitd o grave negligenza.
L’ appaltatore € in tutti i cas responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, |'esecuzione e per gli espropri

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sstemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’ accettazione, la qualita e I'impiego dei materidi, laloro provvista, il luogo
della loro provenienza e I’ eventuale sostituzione di quest’ ultimo, s applicano rispettivamente gli
art. 15, 16 e 17 del capitolato generale d’ appalto.

L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni
permanenti relativi ale opere da eseguirsi. L’ impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese
a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio,
per accesso a cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati
inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto € necessario
all’ esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Consegna einizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni (quarantacinque) dalla predetta
stipula, secondo le modalita di cui al’art. 193 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

2. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d’ urgenza, alla consegna dei lavori, anche

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sens degli art. 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, dell’art 109, commi 4 secondo periodo e 129 commi 1 e 4 dél



regolamento generale e dell’art.11 commi 10 e 12 del codice dei contratti; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbae le lavorazioni dainiziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato |’ gppaltatore non s presenta a ricevere la consegna del lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a5 giorni e non superiore a
15; i termini per I’ esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria a fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,
I’ aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

4. L'appdtatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza
quadrimestrale, copia del versamenti contributivi, previdenzidi, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Per consentire |’ occupazione, anche parziale, delle aree oggetto di esproprio I'amministrazione
potra attivare I'ingresso in aria anche parziale sotto la forma della consegna parziale dei lavori
con le modalitadell’art. 154 del D.P.R. 207/2010.

Art. 12 - Termini per |'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compres nell’appato e fissato in giorni 351
(trecentocinquantuno) solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori; i giorni lavorativi previsti sono 214 (duecentoquattordici). Le lavorazioni andranno
eseguite compatibilmente con il programma delle lavorazioni, alegato; nel caso in cui S
verificassero modifiche nel citato programma, la Ditta dovra intervenire su chiamata della
Direzione Lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale s e tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza del giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’ appaltatore s obbliga ala rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla
stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I’ approntamento delle opere
necessarie al’inizio di forniture e lavori da effettuars da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ovvero necessarie al’ utilizzazione, prima della fine del lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito ala sola parte funzionale delle opere.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze specidli
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione del
lavori d'ufficio 0 su segnaazione dell’appdtatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale.

Le sospensioni disposte a direttore lavori ai sens del comma 1.a parte rientrante nei giorni di
andamento sfavorevoli non comportano lo dittamento del termine finale dei lavori. Eventuali
sospensioni parziali sono calcolate ai sens dell’art.159 del D.P.R. 207/2010.

Fuori dai cas di cui a comma l e 2, il responsabile del procedimento puo per ragioni di pubblico
interesse, 0 necessita, ordinare direttamente all’ Appaltatore la sospensione dei lavori nei limiti e
con gli effetti previsti dall’art.158 del D.P.R. 207/2010.

4. A giustificazione del ritardo nell’ ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal

programma temporale |’ appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad atre



7.

8.

ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori, controfirmati dall’ appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire a responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturae
successivo ala loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non s pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali s danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale s sia formata |’ accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, ei relativi verbali non hanno acuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore a quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1.

a) - Ne caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione del lavori viene applicata una penae pari a

100 €, o meglio nella misura massima prevista dalla normativa

b) per i lavori dove e prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate e

autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’'una di tai parti le penali di cui a

comma 1a), s applicano ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a) nel’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I’ atto di consegna degli
stessi, qualora la Stazione Appaltante non s avvaga dellafacoltadi cui all’art. 11;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto ala data fissata dal
direttore del lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalladirezione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma del lavori di cui a
successivo art. 15;

La pendle irrogata a sensi del comma 2, lettere @) e b), € disapplicata e, se, gia addebitata, &

restituita, qualora I’ appaltatore, in seguito all’ andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia

temporale successiva fissata nel programmadei lavori di cui al’art 15.

La pende di cui d comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata al’importo dei lavori ancora da

eseguire; lapenadle di cui @ comma 2, lettera c) € applicata al’importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui a presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificars dellarelativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle pendi irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10

per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penae di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'art. 17, in materia di risoluzione

del contratto.

L’ applicazione delle pendli di cui a presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 15— Programma esecutivo dei lavori dell’ appaltatore e cronoprogramma

1. Prima ddl'inizio del lavori ai sens dell’art. 40 D.P.R. 207/2010, |'Appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavor ativa; tale programma deveriportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parzidle e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori S Sia pronunciata, il programma
esecutivo del lavori s intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appatante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture d' imprese estranee a contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appatante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
gti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti divers
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appatante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendos, in questi cas,
ricondotta la fattispecie ala responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora siarichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
al'art. 92 del D.Igs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo del lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione Appaltante e
integrante il progetto definitivo; tale programma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante
a verificars delle condizioni di cui a comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a
motivate esigenze organizzative dell’ Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 16 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o dellaloro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie &
suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I"adempimento di prescrizioni, o il rimedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalladirezione del lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, anais e altre prove
assmilabili;
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e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d appalto o dal capitolato generale d’ appalto;

f) leeventuali controversie tral’ appaltatore ei fornitori, subappaltatori, affidatari, atri incaricati;

0) le eventudi vertenze a carattere aziendale tra |’ appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L’ eventuale ritardo dell’ appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 10 (dieci) giorni
lavorativi consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sens dell’art 136 del codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la pendle di cui al’art. 14, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di
cui a comma 2.

Sono dovuti dall’ appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

Art. 18 - Anticipazione

1.

Ai sens ddl'art. 5, comma 1, ddl D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta al cuna anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso
d asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e costi aziendali, raggiungano
al netto della ritenuta un importo non inferiore al 25% dell’importo contrattuale.

. A garanzia dell’ osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e del

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5% da liquidars, nulla
ostando, in sede di conto finale.

. In ottemperanza della Legge n. 98/2013 “Decreto del fare”, la Stazione Appaltante deve anticipare

il 10% dell’importo de contratto all’ appaltatore entro 15 giorni dall’inizio lavori.

. Entro i 45 giorni successivi al’avvenuto raggiungimento dell’importo del lavori eseguiti di cui al

comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura «lavori atuttoil .................. » con |”indicazione della data.

. La Stazione Appaltante provvede a pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

giorni, mediante emissione dell’ apposito mandato e |’ erogazione a favore dell’ appaltatore previa
presentazione di regolare fattura fiscale e |I’acquisizione di ufficio del DURC dell’ Appaltatore e
dei subappaltatori.

. Qualorai lavori rimangano sospes per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti

dall’ appaltatore, s provvede alla redazione dello stato di avanzamento e al’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui a comma 1.

. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare

comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi e ove
richiesto alla Cassa Edile di Brescia.
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Art. 20 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 giorni dalla data dellaloro ultimazione, accertata con
apposito verbale, & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso a responsabile del
procedimento. Col conto finale é accertato e proposto I'importo dellarata di saldo, qualunque sia
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo
o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appatatore non firma il conto
finde nel termine indicato, o se o firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finde s ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formulain ogni caso una suarelazione al conto finale.

Laratadi saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro
90 giorni dopo |’ avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La garanzia fidgussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mes ai
sens dell’art. 1666 secondo comma del codice civile il pagamento € disposto previa garanzia
fidgussoria, a sens dell’art. 141/2009 del codice dei contraiti e dell’art. 102 comma 3 del
regolamento generale.

5. La garanzia dev’ essere prestata mediante presentazione di atto di fidgussione rilasciato da una

banca o da altro intermediario finanziario o da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4 allegataa D.M. 12 marzo 2004 n.123.

Salvo quanto disposto dall’ art 1669 del codice civile, I’ appaltatore risponde per la difformitaed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interess per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificars delle condizioni e

delle circostanze per I’emissione ddl certificato di pagamento ai sens dell’ art 19 e la sua effettiva
emissone e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al’ appaltatore gli interess
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’ appaltatore gli interess di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
al’art 133, comma 1, del D.lgs 163/2006.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’ appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto a pagamento, sono dovuti all’ appaltatore gli interess
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’ appaltatore gli interess di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
al’art 133, comma 1, del D.lgs 163/2006.

Il pagamento degli interess di cui a presente articolo avviene d'ufficio in occasione de
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento del predetti interess prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione del lavori.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art 20, per causa

imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni del certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo s

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre a termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora
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Art. 23 - Revisione prezz
1. Ai sens dell’art 123, commi 2 e 3 del codice dei contratti e smi., & esclusa qualsias revisione dei

2.

prezzi e non trova applicazione I’ articolo 1664, primo commadel codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all’ appaltatore, la durata dei lavori S protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applicail prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori a
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicars, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione rede e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore a 2 per cento, al’importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I’ ultimazione dei lavori stessi.

Per i lavori la cui durata prevista e superiore a 2 anni, a contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori a netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuae,
determinata con decreto ministeriale, da applicars, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore a 2 per
cento, al’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ ultimazione dei
lavori stessi.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

E’ vietatala cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E' ammessa la cessione del crediti, a sens del combinato disposto dell’art 117 del codice dei
contratti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’ apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato a sens del comma
3 dell’art. 115 del regolamento, prima o contestualmente a certificato di pagamento sottoscritto
dal responsabile del procedimento.

Art. 25 - Lavori amisura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciae e nell’ enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione del lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che |’ appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o0 aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare |’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando ale quantita eseguite
i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per |’ esecuzione
dell’ appalto.

Art. 26 - Lavori a corpo
1. Lavalutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’ enunciazione e

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
atro alegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito ala
quantitadi detti lavori.

Nel corrispettivo per |I'esecuzione dei lavori a corpo Sintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare |’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
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richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicas
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative ale singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale
del presente capitolato speciale.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene
articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per I’ esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 27 — Oneri per la sicurezza e costi aziendali

1.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza e costi aziendai e effettuata in percentuale,
secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.

Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’ opera

1.

Non sono valutati, a fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’ opera, ancorché accettati dalla
direzione del lavori.

Art. 29 - Cauzione prowisoria

1.

Ai sens dell’art 75 del D.lgs 173/2006, I’ offerta da presentare per I" affidamento dell’ esecuzione
dei lavori e corredata da una cauzione pari a 2 per cento (due per cento) dell’importo dei lavori
a base d'asta, da presentare mediante fidgussione bancaria 0 polizza assicurativa, assegno
circolare o libretto a portatore.

Art. 30 - Garanzia fidgjussoria o cauzione definitiva

1.

Ai sens ddl’art 113 del codice dei contratti, € richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari a 10 per cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 del codice
dei contratti; qualora |’ aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’ importo a base
d asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fidgussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti |a predetta misura percentuale.

La garanzia fidgjussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato in conformita ala scheda 1.2 allegata a .m.123/2004, con durata non inferiore a sei
mes successivi dla data prevista per I’ ultimazione dei lavori; essa e presentata in originale ala
Stazione appaltante prima della formal e sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’ adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu al’ appaltatore rispetto ale risultanze
dellaliquidazione finale, salva comunque larisarcibilita del maggior danno.

Le stazioni gppatanti hanno il diritto di valers della cauzione per |’ eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’ appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere a
pagamento di quanto dovuto all’ appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezzafisicade lavoratori presenti in cantiere.

La garanzia fidgussoria € reintegrata qualora, in corso d'opera, Sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione s
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ appatatore; in caso di variazioni a
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta
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in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenzadi un quinto dell’ importo originario.

Art. 31 — Riduzione delle garanzie

1.

2.

3.

L'importo della cauzione provvisoria e ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN SO 9001/2000.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui al’articolo 32 e ridotto al 50 per cento per
I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui a presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui a comma 1 sa
comprovato dall’impresa capogruppo mandataria.

Art. 32 - Assicurazione a carico dell’ impresa

1.

Ai sens dell’art 129 comma 1 del D.lgs 163/2006 e dell’.125 del D.P.R. 207/2010, |’ appaltatore &
obbligato prima della sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, a garanzia della responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali s riferisce I'obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del lavori e cessa

alla data di emissone del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione e comunque decors dodici mes dalla data di ultimazione del lavori risultante dal
relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della

Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento

delle somme dovute atitolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsias causa, deve

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che

preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’ esecuzione dei

lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore al'importo del contratto al lordo dell’IVA e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsias causa nel cantiere, compress materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche eettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e alagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera non imputabili ad errori progettuali, in relazione
dl’intera garanzia a cui I'impresa e tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da
essa esigibili nel caso concreto, per I’ obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d appalto anche ai sens dell’ art 37 comma 5 del codice del contratti;

c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare
in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere,
oltre al’importo del contratto incrementato dell’l.V.A., come determinato in precedenza,
I’'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista.
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4. Lapolizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati aterzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a
Partita 1) per opere oggetto del contratto: pari al’importo del contratto
Partita 2) per demolizioni e sgomberi: 50.000 €
Partita 3) per preesestenze: 20.000 €
cosi come previsto dell’art. 129 comma 2 D.lgs 163/2006 e deve essere integrata in relazione
alle somme assicurate in caso i approvazione del lavori aggiuntevi affidati qualsias titolo
al’ Appaltatore.

a) prevedere la coperturadel danni biologici;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” s intendono compres i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’ ufficio di direzione del lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora |’ appaltatore sia

un’ associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato

dall’art. 95 del regolamento generale e dall’ art 37, comma 5, del codice dei contratti e dall’art 108

comma 1 del regolamento generale.

Art. 33 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice
possa pretendere compens al’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in
meno con |’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 45 comma 8-134 e 135
del regolamento regionale e dell’ art.132 del codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti a progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsias genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che |’ appatatore s credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
primadel’inizio dell’ opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sens del comma 1 gli interventi disposti dal direttore del lavori
per risolvere aspetti di dettaglio.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o0 in
diminuzione, findizzate al miglioramento dell’ opera €/o ala sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Savo il caso di cui a comma 4, & sottoscritto un atto di sottomissone quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

Art. 34 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestars di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, s
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
ddll’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara ala quae e invitato anche I’ appaltatore originario.

In tal caso larisoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, del materiai utili
e del 10 per cento del lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario.
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Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezz

1. Le eventuai variazioni sono valutate mediante I'applicazione del prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del precedente art 3, commi 3 e 4.

2. Qualoratrai prezzi di cui al’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sens del precedente
art 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, s procede ala formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al’art 163 del
D.P.R. 207/2010 mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezzaeigiene.

2. L'appaltatore e atresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dale vigenti disposizioni, gli
appositi piani per lariduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ appdtatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’ applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziai previsti dalleleggi e dai contratti in vigore.

2. L’ appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni del vigente
regolamento locale e d'igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

Art. 38 — Piani di sicurezza

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Igs n.81/2008.

2. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione a piano di sicurezza di coordinamento, nel
seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti ale proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito ala
consultazione obbligatoria e preventiva del rappresentanti per la sicurezza del propri
lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione s pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisoni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Quaora il coordinatore non s pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’ appaltatore, nel casi di cui a comma 3, lettera a), le proposte s
intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non s sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’ appaltatore, prorogabile una sola volta di atri tre giorni
lavorativi nel cas di cui d comma 3, letterab), le proposte si intendono rigettate.
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6. Nel cas di cui al comma 2, lettera a), |’ eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giugtificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di acun genere del corrispettivo.

7. Nel cas di cui a comma 2, lettera b), qualora I’ eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico
ddll'impresa, e tae circostanza Sa debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima della consegna dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, a coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. 1l piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
al'art 89, comma 1 lettera h del D.lgs n.81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto ale previsioni.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'art 15 del D.lgs

81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 95 — 96 -

97 el allegato X111 del predetto D.lgs 81/2008.

| piani di sicurezza devono esser redatti in conformitaal D.Igs81/2008 e sm.i.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione del contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenzidi. L’ affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’ appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzione dei lavori.

4. 1| piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte
dell’ appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

N

Art. 41 — Subappalto

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalita specificate
nel bando di gara e previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 170 del
d.p.r. 207/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento, nella misura
massima del 30% dell’importo lavori.

2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I’importo delle opere da subappaltare.

3. L’ affidamento in subappalto & sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato al’atto dell’ offerta, nonché ne caso di variante in sede di
sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che
intenda subappaltare o concedere in cottimo; |I’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso a subappalto o a cottimo non puo essere autorizzato;

b) che I’ appaltatore provveda a deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’ esecuzione delle
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relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il
cottimo;

c) che |'appaltatore, unitamente a deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi dellalett. b), trasmette alla S.A.

- la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici;

- una 0 piu dichiarazioni del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine
generadle e assenza della cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nel  confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
Legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che ai sens dell’art.
12 comma 4 del D.P.R. 252/1998 il subappalto € vietato, a prescindere dall’importo dei relativi
lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10,
comma 7, del citato D.P.R. 252/1998.

4. 1l subappalto e I’ affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio del
relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’ appaltatore; I’ autorizzazione &
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto,
I" autorizzazione s intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni
di legge per I’ affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 2%
ddl’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio
dell’ autorizzazione sono ridotti della meta.

5. L’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comportai seguenti obblighi:

a) |’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’ aggiudicazione ribassati in misura non superiore a 20 %;

b) nel cartelli esposti al’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
ddl’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento  economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
guale s svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’ appaltatore, dell’ osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appdtante, prima del’inizio de lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere
copiadel POS di cui all’art. 131 del Codice dei Contratti.

6. L'affidamento in subappalto € permesso nei confronti di associazioni di impresa. In ta
caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione a subappalto, deve essere prodotto anche |l
mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’ associazione subaffidataria, conferito
all’'lmpresa capogruppo dale Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o
copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- cheleimprese che assumono il subappalto sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;

- che detto raggruppamento temporaneo persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con
espressa indicazione dell’ appalto principale, nonché del lavori affidati in subappalto;

- che I'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’ appaltatore committente oppure, se presentata
da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticalle' o ai sens dell'art.
92, comma4 del d.p.r. 207/2010, determina, nel confronti dell’ appaltatore committente, la
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responsabilita dell'lmpresa capogruppo per la parte di  opera ddla stessa assunta e la
responsabilita dell'lmpresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da
gueste ultime assunte;

- cheil mandato stesso €& gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giustacausanon ha
effetti nel confronti dell’ appaltatore committente;

- che al'lmpresa capogruppo  spetta la  rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
Imprese mandanti nei  confronti dell’ appaltatore committente in relazione a subappalto,
anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione
di ogni rapporto;

7. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
delafiliera delle imprese a qualsias titolo interessate ai lavori, a servizi e ale forniture di
cui a comma 1 siainserita, a penadi nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
assume gli obblighi di tracciabilita dei fluss finanziari di cui ala presente legge.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa del subappatatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’ esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.lgs n.646 del
1982 (ammenda fino a 1/3 dell’importo dell’ appalto, arresto da sei mesi da un anno).

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede a pagamento diretto del subappaltatori e dei cottimisti e
I’ appaltatore € obbligato a trasmettere ala stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da corrisposti ai medesimi subappaltatori 0 cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione Appatante non procedera a pagamento né dellarata di saldo né allo svincolo della
cauzione definitiva se I appaltatore non avra ottemperato all’ obbligo di cui a comma precedente.

Art. 44 - Identificabilita lavoratori

1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I"'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo a lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti del
datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue
modadita di emissione sono dlegate a verbale consegna lavori.

Art. 45 - Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza
dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenzidi, assicurativi e fiscali nel confronti degli Enti
preposti.

2. L’ appdtatore & obbligato in solido con I’ eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del
subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi
dovuti. Tale responsabilita € estesa anche all’ effettuazione e a versamento delle ritenute fiscali
dovute.
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3. A garanzia dell’ osservanza degli obblighi di cui a commi precedenti relativamente all’ appaltatore
ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,5%. Le ritenute possono essere svincolate solo dopo la liquidazione del conto finale, previa
approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali
irregolarita riscontrate siano state sanate. L'amministrazione puo disporre il pagamento a valere sulle
ritenute di cui a presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui
al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di
legge, ovvero ai pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori
responsabilita dell'appaltatore medesimo.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell’ appaltatore
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non Sa stata
contestata formamente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato,
le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d' opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ appaltatore ad ogni stato
di avanzamento. | pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile
del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti
a sens del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento s avvale
della struttura competente in materia di lavoro.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al'appaltatore a
titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti |’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’ appaltatore del documento
unico di regolarita contributiva positivo riferito all’ appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché
la dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata dall’ Autorita competente, nei confronti degli
eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello
stato di avanzamento. L’ appaltatore comunica all’ amministrazione aggiudicatrice ladata di inizio e di
fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine I'amministrazione
aggiudicatrice chiede al’ autorita competente la dichiarazione di regolarita di retributiva nei confronti
del subappaltatore. La dichiarazione é rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decors inutilmente
i qudi s intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento a solo subappatatore, la struttura
provinciale competente in materia di lavoro non provvede all’ accertamento definitivo della regolarita
retributiva, per mancanza di dati o imposshilita di reperirli e conseguentemente archivia il
procedimento senza |’accertamento, |’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente ala
liquidazione del pagamento nel confronti dell’ appaltatore. In tal caso & necessario acquisire la
preventivarichiesta di pagamento da parte dell’ appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’ effettiva
impossibilita di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarita nonché
dall’impegno di provvedere a diretto adempimento Per il pagamento del saldo e richiesta tutta la
documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarita
retributiva rilasciata dall’ Autorita competente, nei confronti dell’ appaltatore e degli eventuali
subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente al’ ultimo S.A.L. liquidato.
6. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) é
richiesto per i seguenti soggetti:

_ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC érichiesto nei confronti delle imprese che
hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal SA.L.;

_ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal
SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il
relativo DURC é richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come
dichiarata dall’ appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
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8. Con riferimento a pagamento del saldo, il DURC & chiesto con riferimento al’impresa o al’ ATl
appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente
al’ultimo SAL liquidato.

9. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento
per le posizioni certificate uguali o posteriori ala data finale del periodo di tempo considerato dallo
stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finae, il DURC deve recare date di riferimento

per le posizioni certificate uguali o posteriori ala data ultima effettiva di conclusione dell’ opera,
comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’ organo di collaudo.

Art. 46 - Controversie

1. Ove non s proceda all’ accordo bonario e I appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il
comma 2.

2. Ladefinizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta all’ autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Brescia ed € esclusa la competenza arbitrale.

3. L’ organo che decide sulla controversia decide anche in ordine al’ entita delle spese di giudizio e
dlaloro imputazione ale parti, in relazione agli importi accertati, a numero e ala complessita delle
questioni.

Art. 47 - Cause espresse di risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante puo risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con
messain moradi 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) |’ appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui al’art.3 della L. 1423/1956 e agli artt. 2 e seguenti della L. 575/1965, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nel riguardi della Stazione Appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti interessati ai lavori, ai sens dell’art. 135 del
Codice dei Contratti;

b) inadempimento ale disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stess
provvedimenti;

¢) manifestaincapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’ esecuzione del lavori;

d) inadempienza accertata ale norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa, da parte dell’ appaltatore, senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessone anche parziade del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’ opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a
Decreto 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo
dal direttore del lavori, dal responsabile procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

[) azioni 0 omissioni finalizzate ad impedire I’ accesso a cantiere a personale ispettivo del Ministero
del Lavoro e della previdenza socide o dell’Ad, oppure del personae ispettivo degli organi
paritetici, di cui all’art. 51 del Decreto 81/2008

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
de lavori, qudi il falimento o I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sens
dell’art. 135 comma 1 del Codice dei Contratti;

3. Nei cas di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta al'appatatore nella forma dell'ordine di servizio o della
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raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data ala quae avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza del lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante s fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore del lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, ala redazione dello stato di consistenza del lavori,
dl'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d' ufficio, all’ accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’ opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e dla
determinazione del relativo costo.

5. Il contratto € risolto qualora nel confronti dell’appatatore sia intervenuta la decadenza
dell’ attestazione SOA risultante dal casellario informatico;

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0 omissioni progettuali che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’ opera o la sua utilizzazione, si rendano necessari
lavori suppletivi che eccedano il quinto ddll’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza (comma 3), s procede ala liquidazione de lavori
eseguiti,dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti,fino a 4/5 dell’importo contratto.

7. Nei cas di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’ asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d' asta nell’ appalto originario, eventuamente incrementato per perizie in corso d’ opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’ appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dala differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento del lavori e I'importo netto degli stess risultante
dall’ aggiudicazione effettuata in origine al’ appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’ asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo del lavori, dei maggiori interess per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine del lavori e in seguito a comunicazione formale dell’ Appaltatore, il Direttore dei
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’ Appaltatore della regolarita
dell’ opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori entro 10 giorni dallarichiesta.

2. 1l certificato di ultimazione pud prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entitd, accertate da parte del direttore
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di tale termine comporta |’ inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione
di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventudi vizi di difformitadi costruzione che I'impresa appdtatrice é tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, salvo il risarcimento
del danno dell’ ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato
ultimazione, s applica la penale per i ritardi prevista dall’ apposito articolo del presente capitolato
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speciale, proporzionale all’'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque al’importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

4. Dalladata del verbae di ultimazione del lavori decorreil periodo di gratuita manutenzione.

5. L’ente appdtante s riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo |’ accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori a sensi dei commi precedenti.

6. Dala data di consegna e accettazione complessiva delle opere decorre il biennio di gratuita
manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 49 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. 1l certificato di collaudo e sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare
esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, a netto del ribasso, non superi
I'importo di un milione di euro.

2. 1 certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mes dalla data di ultimazione del
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascors due anni dalla data di
emissione. Decorso tale termine, il collaudo s intende tacitamente approvato anche sel’ atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mes dall’ ultimazione dei lavori.

2. Durante I’ esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. Nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori al’ atto della visita di collaudo, |’ appaltatore &
tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nel
termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che
I" appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore.
Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di
eventuali interess per il ritardato pagamento.

4. Oltre agli oneri di cui al’art. 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le
spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare I'intervenuta eliminazione dei
difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare al’ appaltatore.

Art. 50 - Presain consegna del lavori ultimati

1. La Stazione appaltante s riserva di prendere in consegna parziadmente o totalmente le opere
realizzate, alle condizioni di cui al’art. 230 del d.p.r. 207/2010.

2. Qualora la Stazione Appdtante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata al’ appaltatore per
iscritto, |0 stesso appaltatore non pud opporvisi, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’ appaltatore puo richiedere che sia redatto verbale circalo stato delle opere, onde esser garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati ale opere.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appatante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’ appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appatante non s trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I' ultimazione dei lavori, |’ appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi tenuto ala
gratuita manutenzione fino a termini previsti dal presente Capitolato Speciae.

6. La stazione appaltante pud disporre o sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso
pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del
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procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti al'agibilita dell'opera. Lo
sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se
cogtituito, per garantire la sicurezza e I'agibilitd dei luoghi, pur restando a completo carico
ddll'lmpresa la manutenzione dell'opera.

Art. 51 - Qualita e accettazione di materiali in genere

1. | materidi da impiegare per i lavori compres nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza
di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto ala
funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere
riconosciuti idonel e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di
laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione del lavori rifiuti una provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego,
I"'impresa deve sogtituirla con atra che corrisponda ale caratteristiche volute; i materiali rifiutati
devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie
(dell’Unione Europea) nazionai e regionai, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale del lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stess, la direzione lavori ha facolta di ricorrere al’ applicazione di norme speciali, ove esistano, siano
esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, ameno 60 giorni prima del loro utilizzo, I’appaltatore presenta ala Direzione dei
Lavori, per |"approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti 0 necessari per dare finitain ogni sua parte I’ opera oggetto dell’ appalto.

5. L’ accettazione del materiali da parte della direzione dei lavori non esenta |’ appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiai stessi.

Art. 52 - Oneri ed obblighi divers a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o
di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare
materiadle di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovra
eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia
ricorso a ditte speciaizzate per opere minori particolari, rispondera direttamente della buona e
regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell’Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire I'incolumita delle persone.
L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civilmente sia
pena mente tenendo sollevate e indenni, per qualsias infortunio o evenienza, anche nel confronti di
terzi, sa 'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilita sono quelli
indicati dal d.p.r. 207/2010; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia
rispetto alla stabilita, alarispondenza ai dati di progetto e ala loro perfetta riuscita, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, Sia ancora rispetto ai danni che potessero
derivare ale parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto
di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere
appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolari inerenti ale singole
operazioni, da eseguirs in base a presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese
dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
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a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore lavori. L'esecuzione di tutte
le opere e provviste occorrenti per |'apprestamento del cantiere, se non gia previste nel piano di
sicurezza e di coordinamento, quali:

- protezione e recinzione in genere, atte aimpedire un facile accesso agli estrane!;

- passaggi e alacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad
accedervi;

- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari, -tettoie
per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'lmpresa stessa e della Direzione dei Lavori,
dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di
€SeXCizio;

- dlacciamenti provvisori di acqua, di luce eettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili
necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
sopraddetti servizi;

- lafornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari
per I'esecuzione del lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

- I'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire I'incolumita degli operai e delle
persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti 0 passanti dal luogo di lavoro e per evitare
danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- I'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di
lavoro e/o nel cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento
con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato con impianti e macchinari in
numero e potenzialitatali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate

con risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirs e con la
sicurezza della viabilita stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, a preventivo
benestare della Direzione Lavori.

C) Laprestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare:
tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche;
saggi; accertamenti dei lavori relativi ale operazioni di consegna; attivita di supporto alle operazioni
di misurazione per la contabilita e di collaudo.

d) Lafornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte
le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate
dallaDirezione Lavori.

€) L'Appdtatore e tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le
indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo, se costituito,
riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e sm., nonché a controllo dei materiali
impiegati 0 da impiegars (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminos, miscele inerti e
guanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o I’ organo

di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendos di Istituti e Laboratori di
prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’ appaltatore. Ove la Direzione Lavori 10
ritenga necessario, I’ Appdtatore é tenuto altresi ad installare laboratori di cantiere dotati delle
attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della
sovrastruttura e delle opere d'arte.

f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi
d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita, con il
personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque s verificassero
(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, a materiai approvvigionati e
posti in opera 0 comungue presenti in cantiere resta a carico dell'’Appaltatore fino all’ ultimazione dei
lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia
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particolare giurata' (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646). L'Appaltatore e obbligato a
sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione
conseguente. Le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, I'Appaltatore
dovra provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il
traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e
I'incolumita pubblica, addossandos ogni responsabilita sia civile che penale. La manutenzione
importa I'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno
parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando ala stessa la completa
regolarita della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di
manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la
guale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto S riserva di provvedere
dufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni
particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere
provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

g) Non verra accordato al'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che s
verificassero durante il corso dei lavori. Per i cas di forza maggiore s applicano le disposizioni
dell’art. 166 del d.p.r. 207/2010. | danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché
provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall’Appaltatore ai sens e nel limiti stabiliti
dall’art. 166 del d.p.r. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando
peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appatatore. Sono
percio a carico esclusivo dell'Appaltatore siai lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione
di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o
delle persone delle quali e tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole darte e le
prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso e dovuto per danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo 0 maggiore compenso sara
riconosciuto al’ appaltatore per scoscendimenti, le solcature e atri guasti alle scarpe degli scavi e dei
rilevati, gli interramenti degli scavi stess e delle cunette, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita. Pertanto |’ appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle
attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata /o
consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformita ale disposizioni
vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre
segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, savo diversa espressa previsone.
L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsias responsabilita civile e pende per
danni ale persone e ale cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di carattere eccezionae non ricorrente, 'Amministrazione provvedera anche
a mantenimento in efficienza di tuttala segnaletica di deviazione installata.

i) La protezione delle opere: I''mpresa dovra provvedere al'idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite
all'asciutto €/o a riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il
risultato e I'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento
di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente

prescrizione.

j) La Direzione del cantiere: I'Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione
del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli abi professionali, e dovra atresi assumere tecnici
esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stess possano essere condotti con
perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovra comunicare per
iscritto ala Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e
I'accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni
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sostituzione che s dovesse verificare. Inoltre I'appaltatore e tenuto a specificare se il Direttore di
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sens del D.Lgs 81 del 2008
ovvero, se tale compito e stato affidato ad un soggetto distinto, I’ appaltatore ha I'obbligo di
comunicarne il nominativo nonché |'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autoritd Amministrative (ivi compresa |’ Autorita per la vigilanza sui lavori
pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsias genere e di
rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e
Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende
Erogatrici ecc.. L’ appaltatore € tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi ale prescrizioni imposte dai
predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

[) Denunciare al'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso del lavori di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. 0 soggette comunque ale
norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei
confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere dla
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, a loro prelevamento e
trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la
Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto. L'Ente appatante sara tenuto a
rimborso delle spese verso I'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generae dei lavori
pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

m) Il fornire ala Direzione Lavori e a coordinatore per I’esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie al'uso ed ala manutenzione dell’ opera. In particolare tutte le
informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.

n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e
comunque disturbati nell’esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione del Lavori eventual
deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

0) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima, interessati dalla
sstemazione in sede.

p) Osservare le norme in applicazione dellalegge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine, senza possibilita di chiedere dla
stazione appaltante indennizzi 0 maggiori compensi, anche qualora cio incida sulla programmazione
dei lavori e sull’ organizzazione e produttivita del cantiere.

g) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per |'occupazione temporanea e definitiva
delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato a
contratto, occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri
stess, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione del
Lavori, per cave e per tutto quanto occorre al’ esecuzione dei lavori.

4. Resta dtresi contrattualmente stabilito che:

a) L'Appaltatore € obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura a transito.
b) L'Appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che
I'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di Appaltatore.

C) L'Appaltatore deve apprestare, nei press dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso aloggio e
d' ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed
eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione del Lavori,
nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i
dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve atresi provvedere ala
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fornitura dell'acqua potabile agli operai ed al’installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero
od altro per gli operai stessi.

d) E' fatto assoluto divieto all'lmpresadi servirs dell'operadi personale della Stazione appaltante.

€) L'Impresa é obbligata a collocare |e tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalladata del verbale
di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in
gto ben visibile. Per il contenuto di detta tabella s rimanda ala circolare del Ministro dei LL.PP. 1
giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovra essere conforme all’ art. 30 del regolamento del Codice della
Strada; I'lmpresa esecutrice dovra ordinare |e prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche
richieste dalle digposizioni vigenti.

f) L'impresa s obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di ea
mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita - dla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale s svolgono i lavori ad essa affidati, sino a
confini dei terreni espropriati dall'’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi
di qualsias specie, in modo che sia assicurata |'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, dla
loro sorveglianza, dla loro direzione. Pertanto I'lmpresa esecutrice sara responsabile di qualsias
incidente che potesse verificars per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece
sollevata in tutti i cas I'Amministrazione. Resta inteso che I'attivita di cui ala presente lettera non
costituisce subappalto.

g) L'Impresa e obbligata a richiedere I'assistenza delle societa di gestione €0 proprietarie dei
sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare tutte le cautele
e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societa affinché siano evitati
danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche
qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sull’ organizzazione e produttivita del cantiere.
h) L'Impresa é obbligata a mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle
lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

i) L’impresa & obbligata, a fine lavori, aripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi
e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la
realizzazione dell'opera.

j) L’ appaltatore é tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

k) Alla presentazione ala D.L. del calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a, c.ap. e
strutture metalliche, che verranno richiesti in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

[) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, a sens dellaL. 5 novembrel971
n. 1086 ea D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore
statico che sono a carico dell’Amministrazione.

m) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione del lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stess e del terzi,
nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pit ampia responsabilitain caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata I'Amministrazione ed il personale
della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

n) L’ appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e
meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la
liquidazione del saldo.

5. Tuitti gli oneri specificati nel precedenti commi S intendono compensati nel prezzo contrattuale.

6. L appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di
ameno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui ala circolare del Ministero
LL.PP. n.1729/UL del 1990.

Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui al’art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all’ art. 8 del DM 145/2000;



30

b) letasse e gli altri oneri per I’ ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’ esecuzione del
lavori e lamessain funzione degli impianti;

c) le tasse e gli atri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico,
pass carrabili, permess di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente conness alla gestione del cantiere e al’ esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi a perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli
atti connessi, compres gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli dtri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’ appalto.

3. Il presente contratto & soggetto all’imposta sul vaore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale s intendono I.V.A. esclusa

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI



SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI PUBBLICI
(aggiornato al D. Lgs. 163/2006- DPR 207/2010)

REP. N.
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “BANDO 6.000 CAMPANILI”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 il giorno del mese di Luglio nel comune di Gargnano (BS), nell’Ufficio

Lavori Pubblici sito in Via Roma, 47.

Avanti a me Segretario Generale del Comune di Gargnano, abilitato a rogare gli
atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune, sono comparsi i Signori:

1) , hato a il , domiciliato per il presente atto presso il Comune
di Gargnano - Via Roma 45, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune stesso (C.F. 00553860172) nella sua qualita di Dirigente e per
guanto infra contenuto nel presente atto in esecuzione della determinazione dirigenziale
numero __ del - Settore , che in copia si allega al presente atto sotto la
lettera A), omessane lettura per dispensa avutane dalle parti ai sensi di legge, nonché
dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. 267/2000;

2) , hato a il e residente a , Il quale agisce in nome
e per conto dell'lmpresa , con sede legale in (C.F. ), iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di al
numero nella Sezione , duratura fino al , Capitale sociale
in EURO ___ .=. interamente versato, in qualita di

Detti comparenti della cui identita personale io Segretario rogante sono certo, mi chiedono
di far constare con il presente atto quanto segue:

PREMESSO

che a seguito di procedura regolarmente esperita nei giorni :
i cui verbali sono stati approvati con determinazione dirigenziale numero del - Settore
____, giacitata ed allegata sub A) al presente atto, i lavori di , sono stati aggiudicati
all'lmpresa corrente in , che ha presentato I'offerta piu vantaggiosa per
I'’Amministrazione, determinata secondo la procedura di cui all'art. 55 del D.Lgs
163/2006 e di cui al successivo art. 82 comma 2 lett. ), cioé con il criterio del ,
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come previsto dall’articolo
122 del citato D.Lgs. 163/2006.

Visto il verbale, redatto ai sensi dell’art. 106 — comma 3 - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e
sottoscritto in data odierna dal responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori
in oggetto e dal ___ dell'lmpresa Appaltatrice, con il quale si prende atto del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Visto il Certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di , rilasciato in data , recante la dicitura antimafia prevista dall’art.9
del D.P.R. numero 252 del 3.6.1998, relativamente all'impresa aggiudicataria;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite




SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore
| lavori di vengono affidati dal Comune di Gargnano
all'lmpresa corrente in ____, che, mezzo del proprio legale rappresentante,

accetta, obbligandosi all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, di tutte le norme,
condizioni, patti e modalita contenuti:

* nel Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con D.M. dei Lavori Pubblici
numero 145 del 19.4.2000,che qui si intende integralmente riportato;

* nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell’Elenco prezzi unitari relativi alle opere di cui
trattasi, che si allegano al presente atto sotto le lettere ), lettura omessane ai
comparenti;

* nell'offerta presentata in sede di gara, allegato __) al presente atto, omessane lettura
per dispensa avutane dalle parti ai sensi di legge;

* in tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere di cui trattasi, costituenti il progetto
esecutivo dell’'opera, costituito da:

1 - Relazione (relazione generale e relazioni specialistiche)

1b- Allegato A alla relazione (schede tecniche proiettori)

2 - Calcoli esecutivi degli impianti

3 - Computo metrico estimativo e Quadro economico

4 - Elenco prezzi unitari

5 - Cronoprogramma

6 - Piano di manutenzione

7 - Piano di sicurezza e di coordinamento e Quadro incidenza manodopera
8 - Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto

9 - Elaborati grafici (n. 24 disegni):

Disegno N.1 Elaborato grafico generale
Disegno N.2 Muslone

Disegno N.3 Villa: via Donatori di Sangue
Disegno N.4 Bogliaco: via S. Orsola
Disegno N.5 Villavetro: case popolari
Disegno N.6 Fornico

Disegno N.7 Zuino

Disegno N.8 Navazzo: centro

Disegno N.9 Navazzo: zona chiesa
Disegno N.10 Costa: centro

Disegno N.11 Gargano: via Torrione
Disegno N.12 Particolari: edili — elettrici
Disegno N.13 Abaco

Disegno N.14 Schemi elettrici

Disegno N.PSC2 Lay out allegato al PSC - Muslone
Disegno N.PSC3 Lay out allegato al PSC — Villa: via Donatori di Sangue



Disegno N.PSC4 Lay out allegato al PSC — Bogliaco: via S.Orsola

Disegno N.PSC5 Lay out allegato al PSC — Villavetro: case popolari
Disegno N.PSC6 Lay out allegato al PSC — Fornico

Disegno N.PSC7 Lay out allegato al PSC — Zuino

Disegno N.PSC8 Lay out allegato al PSC — Navazzo: centro

Disegno N.PSC9 Lay out allegato al PSC — Navazzo: zona chiesa
Disegno N.PSC10 Lay out allegato al PSC — Costa: centro

Disegno N.PSC11 Lay out allegato al PSC - Gargano: via Torrione
approvato con , documenti progettuali che qui s’intendono tutti integralmente

richiamati, quali facenti parte del contratto, nonché di tutte le norme di legge relative alle
opere pubbliche, vigenti o di successiva emanazione, disposizioni tutte che I'Impresa
aggiudicataria, per mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato,
dichiara di accettare e sottoscrivere ed in particolare la clausola opere comprese:
manutenzione ordinarie e straordinarie per il biennio successivo alla fine lavori.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto:

a) termini per ultimazione lavori e penali in caso diritardo (art. 12 - 14)
b) programma esecutivo dei lavori (art. 15)

C) sospensioni e proroghe (art. 13)

d) pagamenti in acconto e a saldo (art. 19 - 20)

e) oneri e obblighi del’appaltatore per difetti di costruzione (art. 50)

Articolo 3 — Subappalto

Le parti precisano che I'impresa aggiudicataria ha presentato in sede di gara dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 118 - comma 2 - punto 1 della D.Lgs. 163/2006, recante I'elencazione
dei lavori che intende affidare in subappalto e precisamente: . .

I subappaltl dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rlspetto delle disposizioni di
legge in materia.

In conformita alla deliberazione Giunta Comunale n. 309 del 15.9.2005 e al punto _ —
lettera ) del bando di gara, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall’aggiudicatario
in favore diimprese che abbiano concorso alla stessa gara.

Articolo 4 — Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Gargnano all'lmpresa ____ per la piena e perfetta
esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, specificati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, e fissato in complessivi € .= (diconsi Euro: ) Euro, L.V.A.
esclusa, corrispondente al ribasso del __ % sull'importo base di gara, compresi gli oneri di
sicurezza e costi aziendali, pari ad €

| pagamenti verranno effettuati presso la Tesoreria Comunale - Banca - Agenzia di
Gargnano — Via , con le cadenze previste dall’articolo del Capitolato Speciale
d’Appalto.

La liquidazione delle fatture relative agli Stati Avanzamento lavori redatti dalla Direzione
Lavori avverra a __ giorni dalla data di presentazione; eventuali interessi per ritardato
pagamento verranno riconosciuti al tasso d’interesse previsto dall'art.144 D.P.R. 207/2010.



Articolo 5 —Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010, I'Appaltatore assume I'obbligo
della tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine
I’Appaltatore si impegna a segnalare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456
Codice civile, I'avere eseguito da parte dell’Appaltatore una transazione inerente il
presente contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti.

Articolo 6 — Cauzione definitiva

A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la
sottoscrizione del presente atto, I'lmpresa aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva di
€ .= (diconsi Euro: ), ai sensi dellart. 113 commale 2 D.Lgs. 163/2006,
mediante

Tale cauzione verra svincolata a norma di legge.

I Comune avra diritto di valersi di detta cauzione, qualora si verifichino a carico
dell'appaltatore le fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 101 D.P.R. 554/1999.

Articolo 7 — Polizza assicurativa
L’Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R.

207/2010, apposita polizza di assicurazione C.A.R stipulata con
depositata agli atti del Comune, per i massimali ivi indicati.

Articolo 8 — Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la
zona in cui si svolgono i lavori.

L’Appaltatore é tenuto inoltre ad agire, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, nel
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art.118,
comma 6 D. Lgs. 163/2006.

Articolo 9 — Piani di sicurezza

L’Appaltatore si obbliga durante I'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad
osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza
e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e del piano operativo di
sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi art. 131

comma 2 D.Lgs. 163/2006, che si intendono parte integrante del presente contratto.

Articolo 10 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non/essere
assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.



Articolo 11 — Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 134, 135 e 136 D.Lgs. 163/2006.

Articolo 12 — Clausola arbitrale — esclusione

E’ esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie tra il Comune e I'appaltatore derivanti dall'esecuzione
del presente contratto, &€ pertanto competente il Foro di Gargnano, ai sensi dell’art. 20
Codice di procedura civile.

Articolo 13 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.118, comma
1 D.Lgs. 163/2006.

Articolo 14 — Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e dell'art. 8 del
DM dei Lavori Pubblici numero 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'IVA che rimane
a carico del comune.

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al
pagamento dell’'lVA nella misura di legge, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa.

Si attesta che il presente atto e efficace in quanto non soggetto ad ulteriori forme di
controllo.

Del presente atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante,
dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il
contenuto.

p. IL COMUNE DI GARGNANO - IL DIRIGENTE
p. IMPRESA
IL SEGRETARIO GENERALE
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